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Kolofon: 

Struer Kommune og Limfjordsrådets Sekretariatet 

År 2024 

Udført af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådets sekretariat i forbindelse 

med gennemførelse af indsats i Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021) i hovedvand-

opland 1.2 Limfjorden. 

Rapporten beskriver detailprojektering og arbejdsbeskrivelse for indsatser i vandområ-

derne o6773_y og o8804_a, i Vandplanområdeplan 2015-2021, de to vandområder be-

handles som ét sammenhængende projekt.  

Indeholder data fra Geodatastyrelsen. 

Forsidefoto: Kvistrup Bæk kan med en supplering af groft materiale udvikle sig til et 

fantastisk vandløb, og dermed opnå målopfyldelse.  

 

 

______________________________________________________________________ 

Dato & underskrift  
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1  VANDPLANINDSATS  

 Detailprojekteringens anvendelse og formål 

Detailprojekteringen og arbejdsbeskrivelsen har til formål at lave en detaljeret anlægsbe-

skrivelse, som entreprenører kan bruge som grundlag for at give tilbud og senere realisere 

indsatsen efter. Detailprojektet indeholder desuden de oplysninger, der er nødvendige i 

forhold til myndighedsbehandling af projektet.  

Relevante elementer fra forundersøgelsesrapporten inddrages i detailprojekteringen, 

mens en stor del af baggrunden for indsatsen og løsningen kun findes i forundersøgelses-

rapporten.  

I modsætning til skitseprojekterne, vil detailprojekteringen blive samlet i én rapport, som 

vil dække begge vandområder o6773_y og o8804_a. Delstrækningerne fra forundersø-

gelserne er ændret en smule, så de afspejler hvor der skal laves indsats. 

 Vandplanindsats 

Vandområderne o6773_y og o8804_a løber i Venø Bugt, som ligger i Limfjorden. Vand-

områderne er omfattet af Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021). Detailprojekterin-

gen omfatter restaureringsindsatserne: 

• Udlægning af groft materiale med træplantning * 

• Fjernelse af fysisk spærring – RIN-00501 

* Virkemidlet træplantning er fravalgt. Naturafdelingen i Struer Kommune forventer ikke 

at kunne give dispensation til træplantning i § 3-natur, som dækker størstedelen af stræk-

ningerne langs vandløbet.  
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 Oversigtskort - placering af indsats 

 

Figur 1: Oversigtskort der viser de to vandområders udstrækning (hhv. blå og rød linje), hvor der skal gen-

nemføres indsats. Området ligger øst og sydøst for Struer. 
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2 BESKRIVELSE AF VANDLØBET 

Beskrivelse af delstrækninger i vandområde o6773_y og o8804_a 

I skitseprojekteringerne var vandområderne opdelt i, i alt, 8 delstrækninger. Disse stræk-

ninger i ændret en smule ifm. detailprojekteringen, for at gøre realiseringen mere over-

skuelig for både entreprenør og tilsyn. Den tidligere strækning 4 er således delt op ved 

Holstebrovej, og lagt til hhv. strækning 3 og 5. 
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Figur 2: Vandområdet opdelt på strækninger. 

I skitseprojekteringen for projektområdet er de fysiske forhold og den nuværende tilstand 

for projektets delstrækninger beskrevet. For de delstrækninger, hvor der laves anlægstil-

tag, ses beskrivelsen her. 
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Strækning 2 

Det gennemsnitlige fald på stræk-

ning 2 er på 2,6 ‰. Vandløbet er 

på denne strækning meget varieret; 

nogle stræk ligger i åbent terræn, 

hvor vandløbet er relativt smalt (2-

2,5 m) og dybt (80 cm) med sandet 

bund. Andre steder er vandløbet 5 

m bredt, med blot 10 cm vand og 

gruset bund og et stejlere fald end 

de gennemsnitlige 2,6 ‰. Vand-

løbsbunden ligger ca. 2 m under 

terræn. 

 

Strækning 5  

Bundbredden er mellem 160 og 200 cm, og der er ca. 20 cm vand i vandløbet. Inde i 

Vejrum Kirkeby bliver vandløbet væsentligt bredere, og vandstanden er meget lav. Bun-

den er gruset fra bred til bred, og uden grøde, som skygges væk af træer. På den anden 

side af byen snævrer vandløbet igen ind til 150-200 cm, og vanddybden stiger, og der ses 

små forekomster af grøde på bunden. Faldet på strækningen er på 6,8 ‰. 

Strækning 6 

Denne strækning på blot 270 m har et fald på 13,6 ‰. Som en følge heraf, er bundbredden 

relativt smal, med en bredde på 120-150 cm. Strækningen er i sig selv fin, med gruset 

bund og har et lettere bugtende forløb. 

Strækning 7 – Omkring spærring RIN-00501 

På denne strækning er spærringen RIN-00501. Spærringen består af en vejunderføring og 

et styrt derefter. Selve røret under vejen, som er 10 m langt, er ikke et problem, men det 

efterfølgende styrt 3 m nedstrøms udgør en spærring for fisk og vandrende arter. 

Figur 3: Gruset bund og god strøm på stræk-

ning 2, og enkelte grødeøer. 
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Figur 4: RIN-00501 set nedstrøms fra. 

I nedenstående tabel ses de beregnede vandføringer ud fra oplandets størrelse og typisk 

afstrømning. Forskellen i afstrømningen i l/s/km2 ved medianminimum er på baggrund af 

måling foretaget Orbicon (nu WSP) og er forklaret yderligere i de to skitserapporter der 

ligger til grund for nærværende detailprojektering. 

o6773_y 

Typevandføring Afstrømning 

(l/s/km2) 

o6773_y i toppen (l/s) o6773_y ved udløb 

o8804_a 

Topografisk opland 

(km2) 

 9,5 11,5 

Medianminimum 0,6 6 7 

Medianmiddel 8,6 82 99 

Medianmaksimum 44 418 506 

Tabel 1: Karakteristiske vandføringer i o6773_y. 

o8804_a 

Typevandføring Afstrømning 

(l/s/km2) 

o8804_a ved udløb i Venø Bugt (l/s) 

Topografisk opland (km2)  24,8 

Medianminimum 2,2 55 

Medianmiddel 8,6 213 

Medianmaksimum 44 1.091 

Tabel 2: Karakteristiske vandføringer beregnet i o8804_a. 
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3 DETAILPROJEKTERING OG ARBEJDSBESKRIVELSE 

 Detailprojekt og arbejdsbeskrivelse (o6773_y og o8804_) 

Detailprojekteringen for de strækningsbaserede indsatser og fjernelsen af spærring RIN-

00501 tager afsæt i to forundersøgelser fra foråret 2021, hvor lodsejerholdninger er un-

dersøgt sammen med tekniske muligheder og planmæssige forhold. 

I det følgende beskrives detailprojekteringen på de anlægstiltag skitseret i forundersøgel-

serne, og de eventuelle tilpasninger ift. forundersøgelserne. Dette indeholder beskrivelser 

af det forberedende arbejde, anlægsarbejde og afsluttende arbejde. 

A) Forberedende arbejde  

Ydelser: 

• Førregistrering, lodsejeraftaler, fotodokumentation og LER-forespørgsel: 

Entreprenøren skal afsætte tid til at fotodokumentere arbejdsområdets tilstand og 

koordinere tidspunkt for gennemførsel med lodsejere. Adgang til projektområdet 

er flere steder vanskelig, og der skal tages hensyn til § 3-natur. Lodsejere har på 

forhånd givet accept til kørsel på de adgangsveje, der er beskrevet herunder. En-

treprenøren skal dog afsætte tid til at kontakte lodsejer og bekræfte brug af ad-

gangsveje, inden realisering påbegyndes. Tekniske anlæg i projektområdet skal 

respekteres og må ikke beskadiges i forbindelse med projektet. Bortset fra træ-

plantning, vil virkemidlet ikke involvere gravearbejde, hvorfor der ikke søges 

LER. Entreprenøren skal dog sikre, at der ikke er ledninger i de områder, hvor 

der etableres træer 

• Etablering af arbejdsareal (herunder køreplader og oplagspladser): En stor 

del af arbejdet kommer til at foregå i § 3-beskyttet eng og mose. Struer Kommu-

nes naturafdeling har stillet følgende krav: 

”Al kørsel i § 3-områder skal begrænses til perioden 1. september 

til 1. april, og må ikke efterlade kørespor dybere end 10 cm.”  

Det vurderes derfor, at det i nogle af arbejdsområderne kan blive nødvendigt med 

køreplader. Disse er indregnet i udbuddet. Det vil formentlig være nødvendigt at 

rydde ud i krat og træer i mosen, ifm. udlægning af gydebanker. Entreprenøren 

skal aftale med lodsejer om det ryddet materiale skal bortskaffes, eller efterlades 

i området til lodsejers nytte, eller til gavn for biodiversitet. 

Lodsejerne har givet accept til oplag af sten og grus på deres visse områder af 

deres matrikler. Ved opstart skal entreprenøren aftale den præcise placering med 

lodsejer.  
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B) Anlægsarbejde: 

Anlægsarbejdet skal foregå på i alt 4 lokaliteter. Arbejdet vil blive beskrevet for hver 

lokalitet, og slutteligt opsummeret i en tabel. 

1) Strækning 2 – omkring Hjermvej 55. 

På denne strækning skal der over 150 m udlægges skjulesten á ca. 30 cm i diameter 

for at skabe variation i vandløbet. 

Der skal udlægges omkring 600 skjulesten, svarende til ca. 13,5 m3. 

Adgang til strækningen er via trampesti på vandløbets østlige side. Stien er 2-3 m 

bred, leret og glat. Det er et krav at der køres med mindre maskiner på larvefødder. 

 

Figur 5: Projekteret indsats omkring område 1. Adgangsvej er vist med pink. 
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2) Strækning 5 – vest for hovedvej 11 (Holstebrovej) 

Der skal anlægges to gydebanker. De omtrentlige placeringer er vist på nedenstående 

kort. De nøjagtige placeringer vil blive anvist af tilsynet under etablering. 

Gydebankerne skal være 10 m lange i hele vandløbets bredde og starten af gydeban-

ken etableres 25 cm over den nuværende vandløbsbund, hvorefter der skal være et 

fald på 5 ‰ hen over gydebanken. 

Adgang vil være fra Holstebrovej H11, og der køres i kanten af den dyrkede mark, 

inden der køres ned over § 3 overdrev og mose. Hældningen ned over overdrevet er 

på ca. 25 %. 

Der skal udlægges 15 m3 gydegrus, svarende til ca. 24 tons. 

 

Figur 6:Projekterede gydebanker omkring område 3. Adgangsveje er vist med pink. 
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3) Strækning 5 – nord for Vejrum Kirkeby 

I engen skal der udlægges tre gydebanker. På vandløbsstrækningen neden for præste-

gårdshaven, i bunden af kortet, skal der udlægges dødt ved i form af 5 rodklumper på 

2 m i diameter med 25-40 cm tykke stammer som fæstnes i præstegårdshaven. 

Adgang til strækningen hvor der skal laves gydebanker og plantes træer, er mellem 

præstegården og kirken, og derefter ned gennem en mindre slugt der er udpeget som 

§ 3-overdrev, hvorefter engen nås. Entreprenøren har mulighed for at vælge at køre 

med små maskiner i vandløbet, i stedet for på engen, hvis denne er våd, og dermed 

mindske brugen af køreplader. 

Adgang til strækningen hvor der udlægges dødt ved, vil være gennem præstegårds-

haven. 

Der skal udlægges 28 m3 gydegrus, svarende til ca. 45 tons. 

 

Figur 7: Projekterede indsatser omkring område 4. Adgangsveje er vist med pink. Udlægning af dødt ved er 

vist med en grøn trækrone. 
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4) Strækning 6 & 7 – nedstrøms og selve spærring RIN-00501 

Der skal anlægges to gydebanker. De omtrentlige placeringer er vist på nedenstående 

kort. De nøjagtige placeringer vil blive anvist af tilsynet under etablering. 

Derudover skal spærringen RIN-00501 fjernes ved at udligne det stejle fald efter rø-

ret, ved at udlægge sten og grus. 

Adgang til hvor der skal etableres gydebanker er via udkanten af marken i omdrift, 

og derefter gennem § 3-beskyttet eng. 

Spærringen RIN-00501 kan tilgås fra overkørslen over vandløbet, eller ved at køre 

ind i haven, på vandløbets østlige side. 

Der skal udlægges 15 m3 gydegrus, svarende til ca. 24 tons ved gydebankerne. 

Der skal udlægges 42 m3 sten og grus, svarende til ca. 67 tons ved for at udligne faldet 

ved spærringen RIN-00501. 

 

Figur 8: Projekterede indsatser omkring område 5. Adgangsveje er vist med pink. 
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Tabel 3: Oversigt over de enkelte indsatser 

  

Om-

råde 

Bemærkning 

Udlægning 

af groft ma-

teriale 

 

1 
Skjulesten 

150 m 

Mellem st. 1.000 – 1.150 m lægges i alt 600 skjulesten med en dia-

meter på ca. 30 cm. 

3 
Gydebanker 

150 m 

Mellem st. 3.410 – 3.560 m udlægges der to gydebanker á 10 m, 

dækkende hele vandløbets bredde. 

4 

Gydebanker 

300 m 

Rodklumper 

5 stk 

Mellem st. 3.880 – 4.180 m udlægges der tre gydebanker á 10 m, 

dækkende hele vandløbets bredde. 

Ved præstegårdshaven lægges 5 rodklumper omkring st. 4.330. 

5 

Gydebanker 

160 m 

Sten og grus 

ca. 20 m 

Mellem st. 4.810 – 4.970 m udlægges der to gydebanker á 10 m, 

dækkende hele vandløbets bredde. 

Ved RIN-00501 (st. 5.080) lægges der sten og grus, for at udligne 

faldet der udgør spærringen. 
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I projektet anvendes en række materialer. I nedenstående skema der er udspecificeret krav 

til materialerne. 

Materiale Specifikation Mængde (inkl. sikker-

hedsfaktor 1,5) 

Træer Rodklumper (2 m diameter, 

stamme 25-40 cm) 

5 stk. 

Grus/sten Til gydebanker 

85 % nødder (16-32 mm) 

15 % singels (32-64 mm) 

 

RIN-00501 

Blanding af sten og grus 

 

Skjulesten 

2 skjulesten (30 cm) pr. m2 

 

92 m3 

 

 

 

42 m3 

 

 

600 stk. eller ca. 14 m3 

(21 tons) 

Tabel 4: Oversigt over materialer til brug for projektet. Ved mængden af grus regnes der med en sikker-

hedsfaktor, da der erfaringsmæssigt bruges mere end beregnet. Grus skal være blandet homogent og skal 

afspejle det naturlige flintindhold i området. Flint må ikke være skarpkantet. 

C) Afsluttende arbejde 

Områder til oplag, kørselsveje og selve arbejdsarealet skal reetableres, når projektet er 

afsluttet. Evt. ryddede grene og træer skal bortskaffes medmindre andet aftales med lods-

ejer og tilsyn. Entreprenøren skal genopsætte hegn, hvis der er fjernet hegn for at sikre 

adgang til projektområdet. 

Entreprenøren skal afsætte tid til at få lodsejers accept af reetableringen.  
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4 BERØRTE LODSEJERE OG DERES HOLDNING 

Projektet berører 11 lodsejere. Alle lodsejere er indforståede med projektets gennemfø-

relse. 

Oplysningerne gemmes af hensyn til GDPR, som internt notat i kommunen. 

Efter indgåelse af kontrakt om anlægsarbejdet, udleveres relevante kontaktoplysninger på 

lodsejere til den udførende entreprenør.  
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5 KONSEKVENSVURDERING 

 Biologi 

Der er ingen tilføjelse til konsekvensvurderingen i forundersøgelsen. 

 Afvandingsforhold 

Der er ingen tilføjelse til konsekvensvurderingen i forundersøgelsen. 

 Tekniske anlæg og installationer 

Ud over plantning af træer i brinken under kronekant, indebærer projektet ikke gravear-

bejde. Der er derfor ikke søgt LER. 

Entreprenøren skal foretage en forespørgsel i LER før gravearbejdet påbegyndes. Skulle 

entreprenøren rammer ledninger etableringen, skal tilsynet og lodsejer kontaktes omgå-

ende. 

 Kulturhistoriske interesser 

Der er ingen tilføjelse til konsekvensvurderingen i forundersøgelsen.   

Hvis der findes kulturhistoriske spor i anlægsfasen, skal der rettes henvendelse til De 

kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune.  
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6 ØKONOMI 

 Budget for projektet 

Som del af detailprojekteringen er der hentet tilbud fra to entreprenører på anlægsarbej-

det. Nedenstående budgetposter overføres til tilbudsliste. Det billigste tilbud på anlægs-

arbejdet vil sammen med omkostninger til bygherre i forbindelse med realiseringsprojek-

tet udgøre den samlede pris for at realisere projektet. 

Nedenfor er angivet et skema med budgetposter og billigste pris. 

Anlægsudgifter   En-

heder  
 Enheds-pris kr.   Pris kr. (ex. Moms)   

Beskrivelse  

 a) Forberedende arbejde  

Førregistrering, lodsejeraftale og fotodoku-

mentation  
1 stk.    

Etablering af arbejdsareal, herunder mange 

køreplader, rydning samt oplagsplads 
4 stk.    

 b) Anlægsarbejde 

Udlægning af groft materiale          

Rodklumper (2 m diameter, stamme 25-40 

cm tyk), stamme skal fæstnes i have  
5 stk.    

Gydegrus, leveret og udlagt  59 m3    

Sten og grus ved RIN-00501  42 m3    

Skjulesten (30 cm), leveret og udlagt  14 m3    

 c) Afsluttende arbejde          

Reetablering af arbejdsareal  1 stk.    

Rådgivende arbejde          

Afholdelse af byggemøder og tilsyn med an-

lægsarbejdet  

222 

timer  
               413,00               91.686,00  

Kontrolopmåling og bearbejdning  
50 

timer  
               413,00               20.650,00  

Administration, afrapportering, regnskab, ud-

betalinger, erstatning, lodsejerdialog m.v.  

125 

timer  
               413,00               51.625,00  

I alt               394.961,00  

Tabel 5: Budget for realisering af projektet. 

Projektet er afgørende for at opfylde Vandrammedirektivets krav om at sikre god økolo-

gisk tilstand i vandområdet, da det vil genskabe levesteder for fisk og invertebrater, og 

give bedre forhold for makrofytter.  
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En forudsætning for projektets gennemførelse er, at der opnås 100 % tilskud til gennem-

førelsen af projektet samt, at der gives tilskud til erstatning til lodsejeren i henhold til 

gældende regler.  

 Erstatninger 

Der er mulighed for at yde erstatning til lodsejere ved for tab og gener i forbindelse med 

udførelse af arbejdet.  

Erstatningskrav kan fremsendes i forbindelse med realisering af indsatsen og behøver så-

ledes ikke at være søgt ved detailprojekteringens afslutning. 

I nærværende projekt må det forventes, at der kan blive fremsat krav om erstatning, bl.a. 

ifm. kørsel med tunge maskiner på omdriftsjord, og det deraf følgende afgrødetab.  
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7 OPSUMMERING FOR DET VIDERE ARBEJDE 

 Realisering  

På baggrund af denne detailprojektering indstilles, at der udføres realisering af projektet.  

Projektet er væsentligt og nødvendigt for at sikre fysiske forhold der kan skabe målopfyl-

delse for fisk, invertebrater og makrofytter, som er de kvalitetselementer der i dag har 

manglende målopfyldelse.  

Projektet kræver inddragelse af lodsejerne om, hvornår og hvordan projektet kan gen-

nemføres mest hensigtsmæssigt. Den endelige koordinering skal ske i forbindelse med 

gennemførelsen. 

 Tilladelser og dispensationer 

Det vurderes, at der er behov for en række tilladelser og dispensationer i forbindelse med 

projektet. 

Oversigt over nødvendige tilladelser/dispensationer: 

• Tilladelse efter Vandløbsloven - der laves kontrolopmåling efter gennemførsel 

mhp. at koter på det etablerede fastsættes. 

• Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3. 

• Tilladelse til restaurering af vandløb i henhold til Vandløbslovens bestemmelser. 

Det vurderes, at det er muligt at opnå disse tilladelser/dispensationer. 


